
Zmluva o dielo ÚEZ č.223/2022 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  zákonníka v platnom 

znení (ďalej len „Zmluva“) 

Čl. I – Zmluvné strany 

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 

so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom 

IČO: 00 603 317 

DIČ: 2020887385 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 9037 

(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: EKOTERM, s.r.o. 

so sídlom/s miestom podnikania:  Drobného 27, Bratislava 841 02 

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

Oddiel Sro, vložka číslo 43303/B 

zastúpený: Ing. Miloš Gajdoš, konateľ 

Ing. Radoslav Jakab, konateľ 

vo veciach zmluvných: Ing.Jozef Pagáč 

vo veciach technických: Ing.Jozef Pagáč 
bankové spojenie: Tatrabanka  a.s. 

číslo účtu: SK11 1100 0000 0026 27793162 

IČO: 36 704 296 

DIČ: 2022277862 

IČDPH: SK2022277862 

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu v texte objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“) 

Dňa ... bola zo strany objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného 

obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásená súťaž na obstaranie 

zákazky – stavebné práce: „Vyregulovanie a úprava rozdeľovača pre úsporu na päte 

objektu ZŠ Česká“, ktorej výzva bola vyhlásená dňa 3.8.2022 pod označením 

8289/2022/VED/HOMJ (ďalej aj ako „súťaž“). Ponuka zhotoviteľa predložená do súťaže 

bola na základe podmienok a kritérií súťaže vyhodnotená ako úspešná a objednávateľ túto 

ponuku zhotoviteľa prijal. 

ČI. II – Predmet Zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou 

starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom: 
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„Vyregulovanie a úprava rozdeľovača pre úsporu na päte objektu ZŠ Česká“ 

v rozsahu, kvalite a v súlade podľa: 

1.1. návrhu pre realizáciu diela v rozsahu objektu ZŠ Česká, ktorej súčasťou je aj 

výkaz výmer (ďalej len „PD“), ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi 

najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. 

1.2.  rozpočtu zhotoviteľa predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na 

uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 (ďalej len „rozpočet“), 

1.3.  podmienok verejného obstarávania (súťažných podkladov), na základe ktorých 

bolo realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela, 

         1.4.   článku III tejto Zmluvy – termínov plnenia,  

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou 

legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie 

a príslušnými STN.  

3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD a V/V, ktorá bola 

vypracovaná na základe požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej 

obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu 

oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami 

verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími 

východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, 

kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné 

k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je 

oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje 

takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.  

4. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez vád a nedorobkov, v súlade s platnými 

právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými 

dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 

Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme 

dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia 

užívaniu diela. 

5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až 

do odovzdania a prevzatia diela. 

6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom 

plnenia diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky, pričom pri 

vypracovaní svojej ponuky do verejného obstarávania (rozpočtu zhotoviteľa) vychádzal 

aj z takto zistených skutočností. 

7.      Dielo bude financované z vlastných zdrojov objednávateľa . 

 

Čl. III – Termín plnenia 

 

1.      Zhotoviteľ je povinný pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy dodržať nasledovné 

termíny: 

         1.1. Termín odovzdania / prevzatia staveniska:       do 5 dní po účinnosti Zmluvy 

1.2. Termín začatia prác:                    do 5 dní od prevzatia staveniska                                                                                        

1.3. Termín ukončenia prác:          do 30 dní od začatia prác 

1.4. Termín odovzdania diela:         do 5 dní od ukončenia prác 

                     (ďalej ako „termíny plnenia“). 

2. Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie termínov plnenia podľa bodu 1. tohto 

článku Zmluvy pokiaľ oneskorenie s plnením predmetu zmluvy bude spôsobené 

niektorou z nasledovných udalostí: 
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         2.1. omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť     

objednávateľ, ktorá je priamou príčinou omeškania zhotoviteľa; 

2.2. dôvody vyššej moci podľa článku XVII Zmluvy; 

2.3.   pokyn objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na 

túto skutočnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa vopred upozornený; 

2.4.    vydanie alebo nevydanie rozhodnutia, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej 

správy, ktoré bráni zhotoviteľovi vo vykonávaní diela, alebo ktoré je 

predpokladom vykonávania diela, ak vznik alebo trvanie takejto prekážky nebol 

spôsobený konaním alebo opomenutím zhotoviteľa. 

3. Ak nastane niektorá z udalostí uvedených v odseku 2. body 2.1. až 2.4. tohto článku 

Zmluvy, ktorá je priamou príčinou omeškania zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný 

najneskôr do 24 hodín odkedy sa dozvie o vzniku udalosti, vždy písomne, rovnako e-

mailom (dezider.fackovec@banm.sk; kópiu na investicne@banm.sk,), ako aj ústnou 

formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku takejto udalosti a jej 

vplyvu na predĺženie lehoty na odovzdanie diela a zároveň jej vplyvu na predĺženie 

lehôt uvedených v harmonograme prác spolu s uvedením predpokladaného časového 

rozsahu predĺženia. Uvedené ustanovenie sa týka aj akéhokoľvek plánovaného 

odklonu od harmonogramu prác, pričom objednávateľ je povinný o skutočnosti 

zakladajúcej odklonenie od prác informovať objednávateľa najneskôr do 24 hodín od 

naplánovania odklonu. Zhotoviteľ je povinný preukázať, že omeškanie bolo vyvolané 

udalosťami podľa odseku 2. body 2.1. až 2.4. tohto článku Zmluvy, na ktoré sa 

odvoláva, inak je v omeškaní. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ 

právo, za každé aj jednotlivé porušenie (neoznámenie včas, alebo nepreukázanie 

príčinnej súvislosti medzi udalosťou a omeškaním), na úhradu zmluvnej pokuty vo 

výške 1.000,- €. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody. 

4. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa 

ods. 1. bod 1.2. a 1.4., vykonávané v termínoch podľa harmonogramu prác, ktorý 

predloží zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní od účinnosti tejto 

Zmluvy. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi 

odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1., bode 1.5. tohto článku; pokiaľ nedôjde k 

okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase 

(napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.). 

5. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou 

tých, ktoré by mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok 

posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto 

Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na 

odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči 

objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity 

svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarať s tým súvisiace 

mechanizmy za účelom realizácie diela. Po odpadnutí prekážky je zhotoviteľ povinný 

ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní diela tak, aby bolo 

dokončené v najkratšom možnom čase. 

6. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v 

tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo 

pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný uloženú povinnosť splniť v najbližší 

pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja; v 

prípade ak posledný deň lehoty alebo termínu na odovzdanie diela podľa tejto Zmluvy 

pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, 

zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň 

nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja. 

mailto:dezider.fackovec@banm.sk;v
mailto:investicne@banm.sk


„Vyregulovanie a úprava rozdeľovača pre úsporu na päte objektu ZŠ Česká“ 

 

 - 4 - 

7. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a 

zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác 

zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obchodného zákonníka a 

§ 552 ods. 1 Obchodného zákonníka.  

8. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci výstavby vopred 

prekonzultovať s objednávateľom, a to vždy v dostatočnom čase ich realizáciou (t.j. 

napr. pred objednávkou tovarov, prác a pod.) v zmysle harmonogramu prác.  

 

 

Čl. IV – Miesto vykonania predmetu Zmluvy 

 

Miestom vykonania diela je  v areáli ZŠ Česká 10,  v Bratislave , pričom predmetný 

areál sa nachádza na pozemku - parcela registra “C“ č.11312/2– Zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 3262 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 3749 vedenom na Okresnom 

úrade Bratislava, katastrálny odbor, k. ú. Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA - 

m. č. Nové Mesto, vo výlučnom vlastníctve objednávateľa (ďalej len „miesto plnenia“) 

 

 

Čl. V – Cena diela 

 

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ 

zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 24 126,29 € bez DPH (slovom 

dvadsaťštyritisíc jednostodvadsaťšesť EUR a dvadsaťdeväť centov)), t.j. 28951,55 € 

vrátane príslušnej DPH (slovom dvadsaťosemtisíc deväťstopäťdesiatjeden EUR a 

päťdesiatpäť centov). 

         (ďalej ako „cena diela“ alebo „cena za dielo“). 

1.1. V súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách je cena stanovená ako pevná a pre 

daný rozsah diela nebude nikdy menená, s výnimkou situácie podľa odseku 5 tohto 

článku. 

1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – 

priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta (pri stanovovaní 

celkovej ceny položky je nutné prenásobiť množstvo jednotkovou cenou a zároveň 

hodnotu zaokrúhliť na 2 desatinné miesta), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, 

a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 

Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie 

ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá cena za 

dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto 

Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok 

chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky do verejného 

obstarávania. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ. 

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako 

sú dojednané v tejto Zmluve.  

3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád 

a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho 

prevzatím objednávateľom na základe písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí, 

pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak. 

4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných 

a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému 

vykonaniu predmetu diela. 



„Vyregulovanie a úprava rozdeľovača pre úsporu na päte objektu ZŠ Česká“ 

 

 - 5 - 

5. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Pre vylúčenie akýchkoľvek 

pochybností objednávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu a technológie 

jeho zapracovaním do diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto 

materiály a technológie oddeliť bez znehodnotenia diela.  

 

 

Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie 

 

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, 

spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude platiť dojednanú cenu za dielo 

jednorazovo, na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, 

odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou 

(ďalej len „výkaz prác“), a to na základe faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ v súlade s 

príslušnými predpismi platnými v čase vystavenia. Výkaz prác bude v časti jednotlivých 

cien položiek zaokrúhlený na dve desatinné miesta (eurocenty).. 

3. Osoba poverená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti výkazu prác, a vráti ho 

zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, 

podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ faktúru. Ako 

podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa 

stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na 

tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď 

objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich 

a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné 

v dohodnutej miere. Ak nedôjde celkovo k dohode, tak sporné položky budú riešené v 

rámci ďalšej faktúry, pokiaľ nebudú objednávateľom celkom oprávnene odmietnuté. 

4.       Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr 

po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác, pričom zhotoviteľ je povinný 

vystaviť faktúru za dodávku týchto prác do 15 dní odo dňa odsúhlasenia a podpísania 

vyššie uvedeného výkazu prác. Faktúru, je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi 

okrem tlačenej formy v počte 2 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-

mail: dezider.fackovec@banm.sk, ako aj na e-mail investicne@banm.sk, spolu so 

všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou 

zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov. V prípade veľkého objemu dát 

objednávateľ akceptuje aj uloženie dát na úložisko s následným mailovým oznámením 

na vyššie uvedený e-mail. V zmysle uvedeného je zhotoviteľ povinný ku faktúre priložiť 

a to v závislosti od rozsahu a druhu realizovaných prác všetky prislúchajúce podklady 

v zmysle tejto Zmluvy, a to najmä:  

- zápisnice, rozbory, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach; 

- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov; 

- 1x kópiu stavebného denníka v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovaných prác a 

zabudovaných materiálov; 

- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií; 

- záručné listy; 

- manuály na servis a obsluhu;  

- osvedčenie o akosti a kompletnosti; 

- výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov 

a výrobkov; 

- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia 

o vzniku odpadu); 

- ako aj príslušnú fotodokumentáciu k fakturovanej čiastke; 

mailto:dezider.fackovec@banm.sk
mailto:investicne@banm.sk
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         a to ku všetkým prácam, materiálom, službám a pod. dodaným v zmysle odsúhlaseného 

a podpísaného toho ktorého konkrétneho výkazu prác.  

5. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj 

vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe 

súpisov prác.  

6. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa. 

7. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľa objednávateľom, pre chybné vyúčtovanie ceny 

alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade 

absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo 

najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou 

v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

8. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej 

strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod 

následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek 

zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.  
 

 

Čl. VII – Stavenisko 

 

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III 

tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „Protokol o prevzatí staveniska“; pričom 

zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou 

tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska. 

2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou 

prípadných podzemných vedení na stavenisku a inžinierskych sietí, verejnou zeleňou a 

inými cudzími objektmi a dbať na to, aby v priebehu realizácie  diela nedošlo k ich 

poškodeniu. 

3.     Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím stavebných prác na diele zabezpečiť skutočné vytýčenie     

inžinierskych sietí v  miestach výkopov v hĺbke nad 300 mm. 
4. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný 

poriadok pracoviska, v súlade so zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a 

bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa 

k znečisteniu priľahlých komunikácii a plôch, a to i mimo areálových či iných plôch, je 

zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby 

sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije 

na celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek 

upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej 

objednávateľom neodstráni resp. nezamedzí prašnosti, je objednávateľ oprávnený po 

predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok, ako aj zabezpečiť kropenie na 

zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa. 

5. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príjazd k objektom 

v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby. 

6.  Objednávateľ bude mať na stavenisku technický dozor a autorský dozor, čo berie 

zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom 

neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, 

technických noriem a iných právnych predpisov. 

● Technický dozor objednávateľa budú vykonávať: Ing. Dezider Fačkovec  ako aj ďalšie 

osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred. 

7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich 

dodávok a prác, ktoré bude vykonávať technický dozor a autorský dozor a robiť 

okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na 
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stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi 

najneskôr v deň prevzatia staveniska. 

8. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu 

a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.  

9. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ 

odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov 

a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo 

pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov 

týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo 

staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady. 

10. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy 

týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany 

a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich 

zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie. 

11.  Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v 

prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany protokol. Súčasťou tohto 

protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska.  

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť sumu skutočného odberu elektrickej energie a vody, 

skutočne odobratej podľa vyúčtovania. Pred zahájením odberu el. energie, vody, spíše 

zhotoviteľ s poskytovateľom médií (..................., Bratislava) protokol, v ktorom uvedú 

počiatočný stav samostatných meračov el. energie a vody. Po odovzdaní staveniska 

spíše zhotoviteľ s poskytovateľom médií (.....................) protokol s uvedením 

konečného stavu meračov samostatných meračov el. energie a vody. 

13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo sa realizuje v areáli ZŠ Česká 10, kde je vysoká 

frekvencia pohybu detí, pričom je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť stavenisko tak, 

aby zodpovedalo všetkým bezpečnostným predpisom a za uvedené nesie plnú 

zodpovednosť. 

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác na diele skoordinovať práce tak, aby nenarúšal 

prevádzku ZŠ a MŠ 

15.  Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých 

stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 

hod. do 18.00 hod.). 

16.  Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu terénu 

a dotknutých objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto 

dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatiu diela objednávateľom. 

17. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť objednávateľovi na vykonávanie kontroly primerané 

podmienky na stavenisku, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a byť prítomný pri 

vykonávaní kontroly. 

Čl. VIII – Stavebný denník 

 

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska 

o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je 

jedna pre objednávateľa. 

2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany 

objednávateľa, ako celku. 

3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 

pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou. 

4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho na stavenisku. 

Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré 
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odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru 

objednávateľa. 

5.  Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, 

pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer 

dodávok, stavebných prác podľa objektov, každý odvoz odpadov zo staveniska 

oprávnenej osobe. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, 

ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky 

vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom 

a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na 

stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka. 

 

 

Čl. IX – Projektová dokumentácia 

 

1. Po skončení prác objednávateľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej 

dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela. 

2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký 

rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác 

a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej 

projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá. 

 

 

Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela 

 

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi 

objednávateľovi, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s 

oznámením zhotoviteľ zároveň zašle objednávateľovi súpis vykonaných prác spolu 

prislúchajúcimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanú čiastku, 

ktorá bude fakturovaná v konečnej faktúre. 

2. Splnenie dodávky diela: 

a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne 

objednanej dodávky diela, 

b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole 

o odovzdaní a prevzatí, že dodávku diela preberá. 

3. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“, ktorý 

bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a 

objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a tiež 

prípadné vady, ktoré má dielo v zmysle ods. 4 článku XIII Zmluvy.  

4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo 

škody    na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí diela.  

5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú 

dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu a užívaniu dokončeného diela, všetku potrebnú 

dokumentáciu ku kolaudácii diela a pod. (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene 

diela) najmä nie však výlučne v rozsahu: 

- 2 x projekt skutočného vyhotovenia stavby a výrobnú dokumentáciu v papierovej 

forme a 2 digitálne na CD (vo formáte PDF a DWG); 

- zápisnice, protokoly, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých 

materiálov a výrobkov; 

- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov; 

- 1x kópiu stavebného denníka; 
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- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií; 

- záručné listy; 

- manuály na servis a obsluhu;  

-   doklady o spôsobe nakladania s odpadmi (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, 

ohlásenia o vzniku odpadu); v prípade, že tak vykonával priebežne podľa bodu 1.22 

Čl. XI Práva povinnosti zmluvných strán, odovzdá pred odovzdaním diela kópiu 

Ohlásenia vzniku odpadu a nakladaní s ním; 

- osvedčenie o akosti a kompletnosti,  

- revízne správy; 

- fotodokumentácia; 

bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené 

a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, 

sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela 

6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na kontrolu  prác, ktoré v 

ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred 

ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonať 

prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je 

zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť 

k jednotlivým faktúram a súpisom prác. 

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len 

„previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto 

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom 

bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v 

dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať 

dielo. Ak sa  previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok 

diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní 

s odovzdaním diela. 

 

Čl. XI -   Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ  

1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje 

náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho 

odovzdať objednávateľovi. 

1.2. Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa), 

pričom v zmysle ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“) je 

zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele prostredníctvom subdodávateľa, 

ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho 

dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (ďalej 

len „podmienky“). 

1.3.  Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia 

subdodávateľov na vykonanie diela (údaje sa  neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)  

•  údaje o všetkých známych subdodávateľoch: 

............................................................................. .  

•  údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia:  

............................................................................. .   

         1.4.   V súlade s ust. §41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť 

bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich 

využije) podľa predchádzajúceho bodu, ako aj údaj, či noví subdodávatelia 
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spĺňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny 

subdodávateľa písomne. V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je 

zhotoviteľ povinný, najneskôr do 5 pracovných dní doručiť objednávateľovi 

písomne návrh nového subdodávateľa. 

         1.5.   Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo 

vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným 

subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) 

subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku 

a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným 

spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným 

určením vykonávaných prác. 

        1.6.   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci  plnenia 

tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, 

prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej 

spôsobilosti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva.  

        1.7. V prípade, ak chce zhotoviteľ nahradiť niektorého z expertov, takéto nahradenie 

je možné výlučne so súhlasom objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas 

bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný expert musí spĺňať 

rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval 

expert, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového experta zhotoviteľ preukazuje 

spôsobom, akým preukazoval v súťaži, ktorej výsledkom je táto Zmluva i 

spôsobilosť experta, ktorého chce zhotoviteľ nahradiť.  

1.8.    Ak má byť ktorýkoľvek expert dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia   tejto 

Zmluvy, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu 

(za podmienky predchádzajúceho súhlasu objednávateľa) a objednávateľ musí 

byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom 

zástupcovi experta. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca experta rovnaké 

právomoci ako sú dané osobe danému expertovi. 

1.9.   Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia uvedeného v bodoch 1.2 až 1.8 tohto článku 

Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od 

Zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má objednávateľ možnosť na úhradu 

zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé 

porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté. 

1.10. Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi v 

dôsledku vád a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení diela 

alebo v jeho dôsledku. 

1.11. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného 

a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.  

1.12. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy 

zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z 

OPP a BOZP platných v Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi 

doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá 

za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických 

zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych 

predpisov. 

1.13. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. 

tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce 

podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase. 

1.14. Zhotoviteľ predloží technickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. 

zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje 

sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V 
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prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má technický dozor 

objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na 

stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať. 

1.15. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t. j. všetky veci, ktoré sú potrebné na 

vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ 

zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu 

na stavenisko (montážne pracovisko). 

1.16. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia 

musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej 

údržbe spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké 

estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas 

realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj 

stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné 

časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo 

kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so 

zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie 

o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia 

použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý 

majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a 

stupňa medzi podobnými typmi, bez vád a chýb. Objednávateľ si vyhradzuje 

právo určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za 

predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich 

cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v 

súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných 

náhrad, môžu byť považované za vadné. 

1.17. Zhotoviteľ je povinný predložiť a nechať schváliť v dostatočnom časovom 

predstihu /pred montážou, resp. zhotovením/ písomne poverenou osobou 

Objednávateľa vzorky zo všetkých vizuálne vnímateľných do diela zabudovaných 

materiálov, komponentov, mobiliáru a vizuálne vzorky povrchov a stavebného 

materiálu. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží na schválenie, resp. použije 

objednávateľom oprávnene neschválené materiály, komponenty, mobiliár (ďalej 

ako „prvky“) v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednávateľ je oprávnený dielo, 

resp. jeho časť neprevziať a zhotoviteľ je povinný tieto prvky bezodkladne, v 

prípade, ak s nimi objednávateľ nebude súhlasiť, vymeniť / nahradiť; pričom v 

prípade, ak príde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu, objednávateľ je oprávnený 

uplatniť sankcie určené v tejto Zmluve.   

1.18. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi 

objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či 

pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak 

zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť 

týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. 

V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek 

skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, 

nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto 

pokynov. 

1.19. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých 

prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí 

takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, 

je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť 

mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto 

prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, 
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inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí 

na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je 

povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, 

navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný 

skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť 

objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.  

1.20. Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa úplný a nerušený prístup na 

stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela. 

1.21. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za 

škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou 

minimálne na poistnú sumu vo výške ceny za dielo. Tieto poistenia sa zhotoviteľ 

zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho 

požiadanie bezodkladne; v prípade porušenia tohto dojednania má právo 

objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zmluvnú 

pokutu vo výške 500,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenie o náhrade 

škody týmto nie je dotknuté. 

1.22. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, 

stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v 

dôsledku jeho činnosti; príslušné doklady (vážne lístky odpadov, evidenčné listy 

odpadov) o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci 

príslušných čiastkových faktúr alebo pri každom odvoze resp. inom spôsobe 

nakladania odpadu zo/ na staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním 

spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať 

minimálne raz za týždeň, ak má súhlas resp. registráciu podľa zákona o odpadoch 

alebo subdodávateľsky, za podmienok, že subdodávateľ disponuje súhlasom alebo 

registráciou podľa zákona o odpadoch a najneskôr na tretí pracovný deň 

odovzdať/ zaslať evidenčný list odpadu objednávateľovi.  Zhotoviteľ je povinný 

uvoľniť stavenisko (od všetkých strojov, zariadení, nákladných vozidiel a iných 

predmetov, ktoré nie sú súčasťou diela a patria zhotoviteľovi alebo tretím osobám) 

v lehote do 10 dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade 

porušenia tejto lehoty je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % z ceny za dielo za každý deň omeškania; zaplatením zmluvnej pokuty nie 

je dotknutý nárok na náhradu škody. 

1.23. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby 

zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady. 

1.24. Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých 

záležitostiach spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, 

a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných 

prác, ktorú zvolá technický dozor objednávateľa. 

1.25. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu 

odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou 

osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov 

zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s 

prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné náklady 

objednávateľ. 

1.26. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch 

vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných 

priestranstiev k priľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie 

prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a 

prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela 
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vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. 

tejto Zmluvy. 

1.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá 

zeleň dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie objednávateľa č. 3/1996 o 

starostlivosti o zeleň, ako aj dodržiavanie STN 83 70 10 – Ochrana prírody. 

Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, a to najmä v rozsahu: 

- koruny drevín chrániť pred poškodením vyväzovaním a odborným orezom 

konárov, 

- kmene drevín chrániť debnením, 

- koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo 

vzdialenosti min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene 

hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, 

pričom sa rezné miesta ošetria), 

- neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu 

alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné 

vykonať bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, 

zaliatie. 

1.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastaviť harmonogram prác tak, aby nedošlo k poškodeniu 

novovysadených drevín, teda prednostne po ukončení všetkých stavebných prác. 

V prípade, že časovo a termínovo nie je možné toto zabezpečiť, je povinný 

novovysadené dreviny chrániť v zmysle STN 83 70 10 – Ochrana prírody - 

Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

1.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje výkopovú zeminu počas výstavby monitorovať na 

prítomnosť nebezpečných látok a v prípade zistenia ich prítomnosti, zeminu 

dekontaminovať. 

1.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výrube drevín zabezpečiť, aby likvidácia drevnej 

hmoty, vznikajúca odstraňovaním zelene z plochy riešeného územia bola 

realizovaná odvozom a aby nedochádzalo k páleniu a drveniu na zriadenom 

stavenisku. 

1.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zeleň bola odstraňovaná primeraným 

spôsobom a primeranými prostriedkami (ručne, resp. malou mechanizáciou). 

1.32. Zhotoviteľ vrátane jeho subdodávateľov sa zaväzuje, že umožní výkon 

kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle 

príslušných právnych predpisov SR, zákona o finančnej kontrole a audite, 

súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 

kontroly/auditu a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.  

1.33. V prípade, že bude potrebné zabezpečiť akýkoľvek súhlas/akceptáciu/povolenie 

od akéhokoľvek orgánu prípadne tretej osoby za účelom realizácie diela, je 

povinnosťou zhotoviteľa ho zabezpečiť na vlastné náklady.  

1.34. Zhotoviteľ ako aj subdodávatelia, ak sa na nich taká zákonná povinnosť vzťahuje, 

sú v súlade s § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov povinní byť zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora aspoň po dobu trvania Zmluvy, pričom za splnenie povinnosti 

subdodávateľov podľa tohto bodu zodpovedá objednávateľovi zhotoviteľ. 

 

2. Objednávateľ 

2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. 

V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje 

povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady 

(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak 
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tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných  dní, má objednávateľ právo od Zmluvy 

odstúpiť.  

2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, 

s ktorých prácou nie je spokojný.  

2.3. Technický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú 

oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená 

bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na 

stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody 

a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný. 

 

Čl. XII - Životné prostredie 

 

1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ 

kontroluje a spravuje stavenisko. 

2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za 

akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, 

staveniska a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak 

nedostatky zapríčinil. V prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú 

ku škode na životnom prostredí, má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne 

uhradenie nákladov na asanáciu škôd voči zhotoviteľovi. 

 

 

 

 

 

Čl. XIII- Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka/banková záruka 

  

1.   Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie, 

najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu podkladových vrstiev existujúcej stavby. Prípadné 

škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady 

bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.  

2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo, ako aj všetky použité materiály, výrobky, zariadenia a 

technologické časti budú mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté 

vlastnosti, že zodpovedajú technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby 

bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by 

rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve 

predpokladaným účelom. 

3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania Protokolu o 

odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. V prípade materiálov, 

výrobkov, zariadení tvoriacich dielo, ako aj technologických častí, na ktoré poskytuje 

ich výrobca osobitnú záruku odlišnú ako uvedené v predchádzajúcej vete tohto 

ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto výrobkov, 

minimálne však 24 mesiacov (ďalej v texte ako „záručná doba“); pokiaľ však bude 

výrobca poskytovať na uvedené záruku nad 24 mesiacov, o uvedenom zhotoviteľ 

písomne informuje objednávateľa. 

4.     V prípade zistenia vád pri preberaní diela objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, 

pričom o zistených vadách spíšu strany zápisnicu, v ktorej uvedú spôsob a lehotu 

odstránenia vád. K protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde následne až po 

riadnom a včasnom odstránení vád na náklady zhotoviteľa, pričom až do doby 

odstránenia vytknutých vád je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas. 

Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád oznámi objednávateľovi na e-mailovú adresu 
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kontaktnej osoby, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pričom 

zmluvné strany následne dohodnú termín odovzdania a prevzatia diela s určením lehoty 

protokolárneho odovzdania a prevzatia najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 

odstránenia vytknutých vád. V prípade, ak objednávateľ napriek zisteniu vád pri 

preberaní diela dielo prevezme, sú zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdaní a 

prevzatí diela zistené vady vrátane spôsobu a lehoty odstránenia zistených vád uviesť. 

5.   Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť 

objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak 

dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na 

práce, alebo materiál potrebný na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri 

prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení 

alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky 

objednávateľa z vád diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete. 

6.     Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej 

dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie 

náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. 

7.     Oznámenie vád (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. 

Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada 

prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a 

vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa 

písomne. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín 

od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v  

odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie vád. 

Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení 

objednávateľom (postačí aj mailom). Právo určenia, či ide o vadu,  alebo havarijný stav, 

má objednávateľ. 

9.   V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni 

havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ 

právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady 

znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude 

objednávateľom použitá  

  a) buď z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa na osobitne zriadený 

samostatný účet objednávateľa (bezúročne) zriadený v Prima banke Slovensko, a.s. , č. 

účtu: SK356000000001800349037, za účelom prijímania finančných zábezpek, ak si 

zhotoviteľ vyberie túto možnosť, resp. 

  b) v prípade, ak zhotoviteľ poskytne namiesto finančnej zábezpeky bankovú záruku v 

zmysle bodu 11. tohto článku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej záruky. 

10.   Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy 

povinný zložiť finančnú zábezpeku na vyššie uvedený účet objednávateľa s uvedením 

variabilného symbolu – čísla tejto Zmluvy (zložením sa rozumie deň pripísania 

príslušnej sumy na účet objednávateľa), a to vo výške 5 % celkovej ceny za dielo 

dojednanej v tejto Zmluve vrátane DPH, pričom finančná zábezpeka bude zhotoviteľom 

poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa 

prevzatia diela objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela) za účelom 

zabezpečenia prípadných akýchkoľvek vád, chýb, prípadne nedorobkov diela (ďalej v 

texte aj ako „vady diela“), ako aj na úhradu prípadných náhrad škôd, zmluvných pokút 

a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre použitie finančnej zábezpeky zo strany 

objednávateľa bude najmä:  

      - písomné uplatnenie nákladov na odstránenie vád objednávateľom v prípade, že 

zhotoviteľ vady neodstráni v spôsobom a v lehote uvedenej v tomto článku, 
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      - doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z vád diela – t.j. podací lístok 

potvrdený poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta 

podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, 

      - ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou  

objednávateľovi 

      - písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy, 

resp. inej sankcie. 

Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných 

pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj 

na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany 

zhotoviteľa, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. 

všetkých povinností v zmysle tejto Zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku v 

lehote uvedenej v tomto bode, objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko v 

lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo /možnosť/ od tejto 

Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť, ako aj právo /možnosť/ požadovať od zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť finančná zábezpeka zložená a 

zhotoviteľ má povinnosť takto objednávateľom požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť 

spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy. 

Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy, po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výlučne 

až na základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi v 

súlade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných 

nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.   

11.   Finančnú zábezpeku v zmysle odseku 10. tohto článku Zmluvy je možné nahradiť 

neodvolateľnou bankovou zárukou /písomným vyhlásením banky v záručnej listine/ v 

zmysle ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka; pričom ustanovenia odseku 10. tohto 

článku Zmluvy sa použijú na bankovú záruku primerane. Zhotoviteľ je oprávnený na 

účely nahradenia finančnej zábezpeky pre účely krytia nárokov objednávateľa voči 

zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku  /doručiť písomné vyhlásenie 

banky – záručnú listinu/ vo výške finančnej zábezpeky, ktorú nahrádza, a ktorá bude 

vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „Banková záruka“). Z 

Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na 

prvé písomné požiadanie / výzvu/ objednávateľa, ako veriteľa, uvoľní v prospech 

bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, akúkoľvek čiastku, 

ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac 

však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť poskytnutá /platná a 

vymáhateľná/ počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa 

prevzatia diela objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela). Objednávateľ 

je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá 

objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok 

splatných z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa). V 

prípade čerpania Bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne 

informuje.  

12.  V prípade výskytu akýchkoľvek vád diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich 

nárokov: 

a)   požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo; 

b)  požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, 

výmeny častí diela a pod.; 

c)   odstúpiť od Zmluvy;  

d)   iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy; 
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Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.  

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na 

náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla. 

 

 

Čl. XIV – Doručovanie 

 

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, 

ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený 

osobne, alebo doporučenou poštou, doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, 

uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej 

zmluvnej strane v súlade s týmto článkom. 

2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa 

nepreukáže niečo iné:  

- pri osobnom doručení v okamihu doručenia,  

- pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke 

ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená 

3. V prípade doručovania e-mailom je každá zmluvná strana povinná doručenie e-mailu 

potvrdiť na e-mailovú adresu, z ktorej jej bol e-mail doručený. Pokiaľ zmluvná strana, 

ktorej bol e-mail doručený jeho prijatie nepotvrdí do 24 hodín v pracovných dňoch od 

preukázateľného odoslania e-mailu druhou zmluvnou stranou, má sa za to, že e-mail bol 

riadne doručený. 

 

 

Čl.  XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy 

 

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov: 

         -  odstúpením od Zmluvy,  

         -  písomnou dohodou zmluvných strán  

  ; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami. 

2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto 

Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej 

strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností 

oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy. 

2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 

vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu 

škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z 

ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola 

do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu 

doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

2. 2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:   

a) omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;  

b) nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne; 

c) omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní; 

d) omeškanie s termínom ukončenia prác o viac ako 15 dní; 

e) ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými 

normami; 

f) ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať 

tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, 

nebude dodržaný; 
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g) ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri 

zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať 

dielo; 

h) ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté 

a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia 

nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať; 

i) ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od 

Zmluvy odstúpiť; 

j) zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne 

zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu 

nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných vád diela, ktoré 

zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu technického 

dozoru); 

k) omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 

30 dní; 

l) vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa; 

m) ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo 

odsúhlasené technickým  dozorom, objednávateľom, architektom / autorským 

dozorom,  

n) zhotoviteľ nepoistí dielo, ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú voči tretím 

osobám podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a neudržuje poistné 

Zmluvy v platnosti, prípadne neplatí dohodnuté poistné; 

o) ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, 

k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia 

a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo 

vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy; 

p) ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto 

Zmluvy na tretiu osobu; 

q) vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa; 

r) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela 

súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa; 

s) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie 

informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa. 

t) Nezloženie finančnej zábezpeky alebo nepredloženie bankovej záruky 

v termínoch a za podmienok uvedených v čl. VIII. Zmluvy; 

u) Zhotoviteľ a subdodávatelia, ak sa na nich taká zákonná povinnosť vzťahuje, 

nie sú v súlade s § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora aspoň po dobu trvania zmluvy. 

2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce: 

a)  práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti 

odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú; 

b)  ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a  

c)  všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi 

na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa 

zo Zmluvy. 

3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné 

vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, 

na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy 

sa vyúčtujú podľa ceny za dielo a rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1, v preukázateľnom 

rozsahu. 
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4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku 

podstatného porušenia tejto Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % 

z ceny diela bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu 

škody. 

5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto 

lehoty sa nesmie zdržiavať na pozemku a diele objednávateľa. V tejto lehote je taktiež 

povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.  

 

 

Čl. XVI -  Sankcie  

 

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa 

s dodržiavaním harmonogramu prác, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH za 

každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak 

zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ právo požadovať 

od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % z celkovej ceny za dielo 

vrátane DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká 

objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania. 

2. Zmluvné pokuty neuvedené v ods. 1 tohto článku Zmluvy sú upravené v osobitných 

ustanoveniach tejto Zmluvy(čl. XI bod 1.9, 1.21, 1.22, 1.32, čl. XV bod 4.). 

3.  Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok     

z omeškania stanovený zákonom. 

 

                                                             

   Čl. XVII - Vyššia moc  

 

1.    Zmluvné strany sa dohodli, že budú oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie predmetu 

tejto zmluvy, pokiaľ takéto nesplnenie bude preukázateľne zavinené pôsobením vyššej 

moci. Vyššou mocou zmluvné strany rozumejú také udalosti, ktoré zmluvné strany 

nemohli za normálnych okolností predvídať a ktorým nemohli pri použití obvyklých 

prostriedkov a opatrení zabrániť (živelné pohromy, vojna, štrajk, a pod.). O začatí ako i 

pominutí pôsobenia vyššej moci sú zmluvné strany povinné vzájomne sa bez 

zbytočného odkladu písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie 

predmetu tejto zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci. 

2.    Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie 

vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov. Po uplynutí 

tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. 

3.    V prípade prerušenia prác z dôvodu zavedenia takých protipandemických opatrení v 

súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19 ústrednými orgánmi štátnej správy SR, 

ktoré by mohli mať za následok pozastavenie realizácie stavebných prác, je zhotoviteľ 

povinný objednávateľovi prerušenie prác na stavbe preukázať a písomne vplyv 

protipandemických opatrení na realizáciu stavebných prác zdôvodniť. 

 

 

Čl. XVII -  Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a súčasne 

až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 

47a ods. 1  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona 

o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

3. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským 

právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a 

povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

4. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, 

jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného 

ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné 

k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné 

ustanovenie. 

5.   Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia 

obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. 

6. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre 

strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné. 

7. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a 

vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú. 

v Bratislave, dňa  16.09.2022 v Bratislave, dňa  16.09.2022 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

_________________________                        ____________________________ 

Mgr. Rudolf Kusý Ing. Jaroslav Jakab, v. r. 

s t a r o s t a konateľ 

__________________________ 

Ing. Stanislav Kovalík,PhD., v. r.

konateľ 

v. r.



Ekvitermická regulácia pre ZŠ s MŠ Česká 10
STUPEŇ: CP
INVESTOR: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto MÚ BANM
STAVBA: Vyregulovanie a úprava rozdeľovača pre úsporu na päte objektu ZŠ Česká ZŠ s MŠ Česká 10
DODÁVATEĽ: EKOTERM, s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava, IČO: 36704296

ARCH.č.: verzia: v.01

Por.č. Popis m.j. Množstvo
Jednôt, 

cena bez 
DPH (€)

Cena spolu 
bez DPH (€)

1. Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie t 1,926 15,15 29,18
2. Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za každé ďalšie podlažie t 1,926 9,18 17,68
3. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,926 13,12 25,27
4. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km t 75,114 0,35 26,29
5. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m t 1,926 13,24 25,50
6. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m t 11,556 1,49 ________ 17,22
7. Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad t 1,926 38,14 73,46
8. Odstránenie tep. izolácie potrubia m2 20,096 9,71 195,13
9. Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 m 6 3,52 21,12
10. Izolácia potrubia Tubolit DG 20-28 3/4" m 6 1,37 8,22
11. Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70 m 24 3,92 94,08
12. Izolácia potrubia Tubolit DG 20-42 5/4" m 6 1,74 10,44
13. Izolácia potrubia Tubolit DG 20-48 6/4" m 6 2,57 15,42
14. Izolácia potrubia Tubolit DG 20-60 2" m 12 2,68 32,16
15. Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer 76-95 m 2 4,32 8,64
16. Izolácia potrubia Tubolit DG 20-89 3" m 2 5,22 10,44
17. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m % 3,957 1,50 5,94
18. Demontáž rozdelovačov a zberačov do DN 200 m 3,6 7,81 28,12
19. Montáž rozdelovača a zberača m 2,6 118,00 306,80
20. Združený rozdeľovač a zberač RS KOMBI 120 + izol. m 2,6 475,35 1 235.91
21. Nastaviteľný stojan NS 80-150 ks 3 75,00 225,00

22. Montáž čerpadiel obehových súbor 5 42,50 212,50
23. Čerpadlo ALPHA2 25-80 ks 2 409,00 818,00
24. Čerpadlo MAGNA 3, 25-60 ks 1 527,00 527,00

25. Čerpadlo MAGNA 3, 25-80 ks 2 843,00 1 686,00
26. Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m % 50,393 1,40 70,55
27. Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 80 m 32 3,45 110,40

28. Potrubie z rúrok záv. zvár. zošil, v kotolni, stroj. DN 20 m 6 23,84 143,04

29. Potrubie z rúrok záv. zvár. zošil, v kotolni, stroj. DN 32 m 6 38,77 232,62

30. Potrubie z rúrok záv. zvár. zošil, v kotolni, stroj. DN 40 m 6 42,75 256,50

31. Potrubie z rúrok záv. zvár. zošil, v kotolni, stroj. DN 50 m 12 54,93 659,16
32. Potrubie z rúrok hlad, bezošvých v kotolni a stroj, pr. 89/3,6 m 2 57,64 115,28

33. Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50 m 30 0,84 25,20

34. Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6 m 2 1,28 2,56

35. Opr. ocel. potrubia, prepojenie DN 20 kus 2 14,08 28,16

36. Opr. ocel. potrubia, prepojenie DN 32 kus 36 18,68 672,48

37. Opr. ocel. závit, potrubia, prepojenie DN 40 kus 2 21,42 42,84

38. Opr. ocel. závit, potrubia, prepojenie DN 50 kus 4 26,00 104,00

39. Opr. ocel. hlad, potrubia, prepojenie pr. 89/3,6 kus 2 32,56 65,12

40. Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m % 24,574 1,80 44,23

41. Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 150 kus 3 26,64 79,92

42. Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 80 súbor 1 133,91 133,91

43. Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 80 súbor 3 51,29 153,87

44. Klapka medziprírubová uzatváracia DN 80 PN 16 do 120°C súbor 2 168,38 336,76

45. Nastavenie ventilov kus 5 12,95 64,75

46. Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2 kus 74 10,75 795,50

47. Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 10 11,70 117,00

48. Montáž regulačných armatúr kus 10 25,04 250,40

49. Ventil vyvažovací vnútor.závit.STAD bez vyp.ad.DN 20 - 52151020 kus 1 94,50 94,50

50. Ventil vyvažovací vnútor.závit.STAD bez vyp.ad.DN 32 - 52151032 kus 2 128,20 256,40

51. Ventil vyvažovací vnútor.závit.STAD bez vyp.ad.DN 40 - 52151040 kus 2 163,18 326,36

52. Ventil tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný TA-MODULATOR DN 20 kus 1 156,90 156,90

53. Ventil tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný TA-MODULATOR DN 32 kus 2 325,80 651,60

54. Ventil tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný TA-MODULATOR DN 40 kus 2 950,00 1 900,00

55. Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2 kus 10 7,40 74,00

56. Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4 kus 2 8,96 17,92

57. Montáž kohúty guľové do DN 50 kus 30 11,25 337,50

58. Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 3/4" kus 4 6,61 26,44

59. Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 5/4" kus 4 17,12 68,48

60. Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 6/4" kus 4 27,67 110,68

61. Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 2" kus 8 40,51 324,08

62. Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 3/4" kus 2 9,27 18,54
63. Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 5/4" kus 2 18,06 36,12
64. Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 6/4" kus 2 26,62 53,24

65. Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 2"___________________________________ kus 4 36,23 144,92



spracoval Ing. Jozef Pagáč

66. Demontáž teplomerov kus 12 3,50 42,00
67. Teplomery s ochranným puzdrom priame typ 160 prev. A kus 12 30,29 363,48
68. Demontáž tlakomerov kus 12 1,34 16,08
69. Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160 kus 12 85,93 1 031,16
70. Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm kus 24 18,57 445,68
71. Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m % 84,282 0,20 16,86
72. Vyregulovanie ventilov pri opravách kus 6 6,40 38,40
73. Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému súbor 1 395,00 395,00
74. Vykurovacia skúška hod 72 19,91 1 433,52
75. Presun hmôt pre vykúr, telesá UK v objektoch výšky do 12 m % 18,669 2,50 46,67
76. DDC technika - TECO (CP-1016, CPU+LCD4x20, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, ks 1 596,00 596,00
77. DDC technika - TECO (OT-1651 - 4xAO: 0-10V/ 4-20mA, GO) ks 1 216,00 216,00
78. 01UT-1D - vonkajší snímač teploty odporový, N i 1000/5000 ks 1 27,00 27,00
79. QAD21/209 - príložný snímač teploty, NI1000 ks 5 34,00 170,00
80. 22WP-135 - snímač tlaku, voda a chladiaca zmes, O...6bar, 15...24V DC, 4...20mA ks 1 154,00 154,00
81. _ SHV1 - kompaktný snímač zaplavenia ks 1 55,00 55,00
82. TA-SLIDER 750 - pohon k ventilu ÚK, 24VAC/DC. 0...10V DC, 3-bod. ovládanie, 2- ks 2 589,00 1 178,00
83~ TA-SLIDER 160 - pohon k ventilu ÚK, 24VAC/DC, 0...10VDC, 3-bod. ovládanie, 2- ks 3 193,00 579,00
84. RUK - Rozvádzač MaR a elektro, výbava podľa projektu ks 1 1 270,00 1 270,00
85. Montážny materiál - káblové trasy, kabeláž, doplnenie hlavného rozvádzača ks 1 460,00 460,00
86. Pomocný montážny materiál ks 1 30,00 30,00
87^ Montáž MaR a elektro - káblové trasy a kabeláž, úprava hlavného rozvádzača, kpl 1 450,00 450,00

' 88. Softvérové práce a oživenie riadiaceho systému - podľa počtu l/O bodov kpl 1 15,00 15,00
------89^ Softvérové práce na WEB serveri kpl 1 5,00 5,00
------90^ Zaškolenie obsluhy kpl 1 35,00 35,00
----- 9^ Revízia el. zariadenia kpl 1 150,00 150,00
------92^ Koordinačná činnosť kpl 1 100,00 100,00
----- 93^ _ Dopravné náklady - BA kpl 1 50,00 50,00

Spolu dodávka bez DPH: 24 126,29

' gí
DPH 20% 4 825,26
Spolu dodávka s DPH: 28 951.55

16.8.2022


